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Décompte de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F)  
 

Parking de la Mairie 2 accès PMR, mise en conformité des accès PMR 

Fournitures Qt 
Prix 

Unitair
e HT 

Montant HT TVA 
Montant 

TTC 
Observations 

Fourniture et pose de bordures 
P1 

40 
ML 

     

Préparation du support  75 M2      
Bande de guidage en résine 

gravillonnée jusqu’aux 
vestiaires du foot et mairie 

100 
ML 

     

Logo PMR réglementaire 2      
Préparation support y compris 

l’apport de matière 
75 M2      

Enrobé 0/6 noirs sur 5 cm y 
compris imprégnation 

gravillonnée 
75 M2      

SOUS TOTAL  
Parking de la Mairie 2 accès PMR 

    

Parking Salle polyvalente/cure 1PMR, mise en conformité de l’accès PMR 

Fournitures Qt 
Prix 

Unitair
e HT 

Montant HT TVA 
Montant 

TTC 
Observations 

Fourniture et pose de bordures 
P1 

9 ML      

Terrassement, reprofilage et 
compactage environ 

18 M2      

Mise en œuvre d’enrobés 0/6 
noirs sur 5 cm  

18 M2      

Logo PMR règlementaire  1      
Bande de guidage tribande 

thermocoulée environ  
20 
ML 

     

SOUS TOTAL  
Parking de la Mairie 1 accès PMR 

    

CHEMIN du BOURDIEU sécurisation 

Fournitures Qt 
Prix 

Unitair
e HT 

Montant HT TVA 
Montant 

TTC 
Observations 

Fourniture et pose de 
panneaux de signalisation 
« limitation de vitesse à 30 

km/h 

4      

Marquage horizontal « Zone 
30 » 

2      

SOUS TOTAL  
CHEMIN du BOURDIEU sécurisation 
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CHEMIN DE HONZIOU Création regard/grille 

Fournitures Qt 
Prix 

Unitair
e HT 

Montant HT TVA 
Montant 

TTC 
Observations 

Création d’un regard/grille 
60/60 

1      

SOUS TOTAL  
Chemin de Honziou regard/grille 

    

CHEMIN de NAUDOT (Goudronnage) 

Fournitures Qt 
Prix 

Unitair
e HT 

Montant HT TVA 
Montant 

TTC 
Observations 

Rabotage du carrefour et des 
ancrages  

785 
M2 

     

Mise à la côte des tampons 9      
Reprofilage du support en 
enrobé à chaud (3 cm en 

moyenne) 

1 280 
M2 

     

Imprégnation gravillonnée 
1 280 
M2 

     

Mise en œuvre de BBSG 0/10 
noir sur 5 cm 

1 280 
M2 

     

Reprise des bouches à clés       

Marquage STOP 1      

SOUS TOTAL  
CHEMIN de NAUDOT 

    

Chemin de BELLEVUE 

Fournitures Qt 
Prix 

Unitair
e HT 

Montant HT TVA 
Montant 

TTC 
Observations 

Création d’un fossé côté 
vignes 

150 
ML 

     

Renforcement de chaussée en 
GNT, y compris recalibrage 
de la chaussée à 3m, apport, 
réglage, compactage. Prévoir 
calcaire et agrandissement sur 

la sortie côté gauche du 
chemin de Bellevue 

585 
M2 

     

Mise en œuvre bicouche pré 
gravillonnée gris 

585 
M2 

     

Création de regard/grille 40/40 2      

Chaussette drainante et 
géotextile 

30 
ML 

     

SOUS TOTAL  
CHEMIN de BELLEVUE 
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Accès aux vestiaires/club House 

Fournitures Qt 
Prix 

Unitair
e HT 

Montant HT TVA 
Montant 

TTC 
Observations 

Démolition des bordures  
12 
ML 

     

Démolition des rampes en 
béton 

FT      

Terrassement de l’accès 
jusqu’aux vestiaires, y 

compris parking sur 30cm, 
Reprise des pentes et réglage 

du fond de forme 

452 
M2 

     

Géotextile 
452 
M2 

     

Fourniture et mise en œuvre 
de GNT sur 30 cm y compris 

réglage et compactage 

452 
M2 

     

Mise en œuvre d’un bicouche 
pré gravillonnée gris sur 

l’entrée  
70M2      

Déplacement du portique, 
compris dépose soignée et 

massifs et repose 
1      

SOUS TOTAL  
Accès aux vestiaires/club House 

    

TOTAL DU MARCHE DE VOIRIE     

 


